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ST-S.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH – PRZYŁĄCZE 
WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ  
 
I CZEŚĆ OGÓLNA 

 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
Nazwa inwestycji: Budowa hali sportowej. 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
 
1.2.1. Zamawiający: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże 
 
1.2.3. Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu 
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 
do budynku projektowanej hali sportowej i obejmuje: 

1) Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku hali sportowej z wcinką do wodociągu 
2) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku hali sportowej z włączeniem się 

do istniejącej studzienki kanalizacyjnej 
 
1 .4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót. 
 
l .4. 1. Spis projektów  

 Projekt wykonawczy wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowego do 
budynku hali sportowej.  

 Przedmiary robót 
 
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

 Cześć ogólna specyfikacji technicznej 

 Część szczegółowa specyfikacji technicznej 
- prace przygotowawcze 
- roboty ziemne 
- przyłącze wodociągowe 
- przyłącze kanalizacyjne 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 
  



1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 
1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Przyłącze wodociągowe.– odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym;  
Przyłącze kanalizacyjne - jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, 
licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej  
Hydrant. Urządzenie umożliwiające bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci 
wodociągowej. Na sieciach zewnętrznych są to hydranty uliczne nadziemne lub podziemne 
Teren budowy (plac budowy). Należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
Kształki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Przecisk (przewiert). Bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu 
technologicznego (kolektora, przyłącza) w linii prostej z  wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu. 
Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura stalowa dla wykonania przejścia pod przeszkodą 
metodą bezwykopową lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla 
przecisku. 
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową. 
Przekroczenie podziemne. Układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 
oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 
Skrzyżowania. Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia. 
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót. Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
Pozostałe określenia podstawowe ST zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. oraz innych specyfikacjach 
technicznych znajdującymi się z niniejszym dokumencie. 
ST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU- Zarządzający Realizacją Umowy 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 



 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył ZRU przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów - odwzorowanie założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadku gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. 
 
2.2. Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Opisu gruntów dokonano na podstawie wywiadu środowiskowego. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z właścicielem, bądź zarządcą terenu czas i 
sposób prowadzenia robót. Po zakończeniu robót Wykonawca spisze protokół potwierdzający 
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 
2) dziennik budowy 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochronę placu budowy 
oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy 



będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca zapewni drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 
sygnalizację ruchu, znaki drogowe, tymczasowe przejścia etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo 
całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje 
o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego Realizacją 
Umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie odpowiedzialny za dokonanie 
naprawy w uzgodnieniu z właścicielem urządzeń. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 



Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, (np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
2.4. Dokumenty budowy. 
 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 



- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę i przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
c) Protokoły odbioru robót 
d) Korespondencja dotycząca budowy 
 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
 
2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze. 



 Dokumentacja powykonawcza. 

 Projekt organizacji robót. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający Realizacją Umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający Realizacją Umowy zajmie 
się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w 
terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Rysunki robocze będą przedkładane Zarządzającemu Realizacją Umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Zarządzający Realizacją Umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 
ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 
2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu 
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. Dokumentacja powykonawcza musi 
zawierać inwentaryzację geodezyjną, powykonawcza opracowana na aktualnym planie 
sytuacyjno - wysokościowym i zaktualizowaną przez odpowiedni urząd. 
 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 
Zarządzający Realizacją Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 



prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
Zarządzający Realizacją Umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
4. MATERIAŁY 
 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów 
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia atestów i certyfikatów na wbudowane materiały 
przy odbiorze końcowym  
 
4.2 Kontrola materiałów 
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
4.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki 
jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym Realizacją Umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
4.5. Stosowanie materiałów zamiennych 
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy na 3 tygodnie 



przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
Zarządzającego 
Realizacją Umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w 
terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
5. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT 
 
Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 



z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
 
7.2. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
7.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

2. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98). 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone 
 
8. OBMIARY ROBÓT 
 



8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją 
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 
3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone równolegle do 
rurociągu wzdłuż linii osiowej. 
 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją 
Umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
 
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach określonych w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 



Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2. Przepisy prawne 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 156/2006 poz 1118) z późniejszymi 
zmianami 
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz.U.nr 92 poz.881) 
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
4. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 
w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

II. SST.- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST1- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
(CPV 45100000-8) 

 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych  przewidzianych do wykonania w ramach budowy przyłącza wodociągowego 
do budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 8 na w Kuźnicy Białostockiej. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne 

przyłącza wodociągowego 
- wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenie sytuacyjnego i wysokościowego punktów 
głównych osi trasy 
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót 
- wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
- zestabilizowanie punktów w sposób trwały 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót 

 
 

 
mentacja fotograficzna istniejących warunków 

1.3.2. Roboty przygotowawcze 
 

 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 



Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych . Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 
SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
metalowym, słupki betonowe lub rury metalowe o długości około 0,5 m. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Do robót pomiarowych i geodezyjnych należy stosować następujący sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry 
- niwelatory 
- dalmierze 
- tyczki 
- łaty taśmy stalowe i szpilki 
 
4.TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z 
dnia 27.04.2001 r. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.1. Prace pomiarowe 

 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUG i K przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest 
wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów i osie trasy, punkty wysokościowe 
(repery robocze). Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 
i ich oznaczeń. 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonowej państwowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte 
więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne w stosunku do rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej. Punkty wysokościowe (rapery robocze) należy wykonać dla każdego 
punktu charakterystycznego inwestycji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 



Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostki obmiarowe wg. Przedmiaru 
robót. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

 (Dz.U. 156 poz 1118)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953). 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 
z późniejszymi zmianami). 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 
r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
SST2- ROBOTY ZIEMNE (CPV 45110000-8) 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy przyłącza wodociągowego do 
budynku hali sportowej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 

 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
ramach budowy obiektów liniowych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kategorii I do VI i 
ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji, w tym: 
- aktualizacja oznakowania, oświetlenie i zabezpieczenie robót 
- wykonanie przekopów kontrolnych 
- wykonanie wykopu z hałdowaniem wykopu lub transportu urobku na odkład 
- profilowanie dna wykopu i skarp 
- zabezpieczenie wykopów (umocnienia skarp) 
- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót 
- wykonanie podsypki i obsypki piaskiem przewodów kanalizacyjnych 
- zasypanie wykopów (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych 
-zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopów 

 
1.4.Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zaleceniami podanymi w ST. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót ziemnych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za ich zgodność z 
umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
2.MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowanie podano w ST pkt. 4. 



Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezienie na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem ZRU. 
Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 
wartości gęstości objętościowej gruntów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
Piasek do wykonania podsypki i obsypki rurociągu zgodnie z PN-87/B-01100. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Przewiduje się wykonanie robót ziemnych następującym sprzętem: 

 koparki, ładowarki 

 spycharka o mocy 75 kM 

 samochody samowyładowcze 

 mini - koparka 

 ubijaki, płyty wibracyjne 

 pompy 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i do 
posesji. 
 
4.2.Transport gruntów 

 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mogą być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZRU. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 



 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez ZRU. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie ZRU poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona weryfikacji położenia instalacji i struktur 
podziemnych.  
Wykopy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonywania robót wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinna być dostosowana do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instrukcji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywać ręcznie i pod nadzorem 
właścicieli lub użytkowników uzbrojenia. 
Jako zasady przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z 
umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodźcami lub balami. W innych 
miejscach, po uzgodnieniu z ZRU mogą to być wykopy przestrzenne z odpowiednim 
nachyleniem skarp. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych, zależnie od możliwości. Wzdłuż 
wykopu ziemię należy składować w odległości 1m od jego krawędzi. Nadmiar urobku należy 
przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez ZRU. 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych 
obiektów i urządzeń towarzyszących i po dokonaniu wszelkich prób, odbiorów i pomiarach. 
Rurociągi będą układane na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypane piaskiem do wys. 
30 cm ponad wierzch przewodu. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami 
ziemi o grubości 30 cm 
sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 
0,85 dla gruntu położonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntu pod drogami. 
Jednocześnie z zasypaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Po zakończeniu robót, o ile projekt nie stanowi inaczej teren należy przywrócić do stanu 
pierwotnego i zrekultywować. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 
 
6.1.Sprawdzenie wykonania wykopów 

 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów 
- sprawdzenie jakości umocnienia 



- odwodnienie wykopów 
- wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki 
-zagęszczenie zasypanego wykopu 

 
6.2.Badania do odbioru robót ziemnych 

 
- pomiar głębokości i szerokości dna wykopu (szerokość nie może się różnić od projektowanej o 
więcej niż+/- 5 cm 
- pomiar grubości podsypki (20cm poniżej przewodu) 
- pomiar grubości obsypki (30 cm nad przewodem) 
- badania zagęszczenia gruntu (współczynnik zagęszczenia gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 
nie powinien być niższy niż 0,85 dla gruntu położonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla 
gruntu pod drogami) 
Grubość warstwy podsypki nie może się różnic o więcej niż +/- 2 cm. 
Grubość obsypki z piasku nie może się różnic o więcej niż +/- 5 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt8. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt9. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SST3 - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE  
    
1.1.Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem budowy przyłącza wodociągowego do budynku hali 
sportowej. 
 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 

 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem przyłącza wodociągowego. 
Zakres robót: 
- roboty przygotowawcze (SST 1) 
- roboty ziemne (SST 2) 
- roboty montażowe 

 przyłącze wodociągowe z rur PE Ø50 – 39m 
- montaż zestawów wodomierzowych 

 wodomierz MWN/JS 50/4,0-S wraz z zaworami odcinającymi Ø50mm – 1szt 

 zawory antyskażeniowe Ø50mm-1szt 
- próby szczelności 
 
1.4.Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zaleceniami podanymi w ST. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 2. 
 
2.1. Rurociągi  
 

- rurociągi wodociągowe z polietylenu ciśnieniowego PE SDR11 PE 100 PN16 łączone poprzez 
zgrzewanie doczołowe 
- rury ochronne ze stali DN80 
 
 
 



2.5. Zasuwa przyłączeniowa  
 
Zasuwa klinowa typ 36/8  Ø50 z króćcami do rur PE. Zasuwę zamontować z obudową i skrzynką 
uliczną.  

Ochrona antykorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie powłoka z farby epoksydowej. 

 

2.6. Zestaw wodomierzowy  
 
W związku z tym, że zapotrzebowanie na wodę będzie się charakteryzować dużą zmiennością, 
zamontować wodomierz sprzężony typu  MWN/JS 50/4,0-S o DN50, ciągły strumień objętości 
25 m3/h, przeciążeniowy strumień objętości 31,25 m3/h, minimalny strumień objętości 0,04 m3/h. 
Długość 270mm. 
Wodomierz będzie zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni. Za wodomierzem należy umieścić 
zawór antyskażeniowy typu EA. 
 

2.7. Składowanie materiałów 
 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
 
2.7.1.Rury.  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 400C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z 
tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzenie. Rury o różnych 
średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury 
o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym 
podłożu na podkładach i przekładach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 
1,5 m. 
Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy 
części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 
 
2.7.2.Kształtki i złączki.  
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny 
być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur 
kanałowych środków ostrożności. 
 
 
2.8.Odbiór materiałów na budowie 

 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 



Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez ZRU. 
 
2.9. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 

 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur winien odpowiadać wymaganiom normy PN-87/B-01100. 
 
2.10. Materiały izolacyjne 

 
- emulsje gruntujące i izolacyjne, asfaltowe do powierzchni betonowych 
- papa asfaltowa wg PN-90/B-0415 
-lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 3. 
Rodzaj zastosowanego sprzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy, po zaakceptowaniu 
przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin 
z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 
Przy transporcie rur należy zachować następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych 
krawędzi, 

 przewóz powinno wykonać przy temperaturze powietrza – 50ºC do + 300ºC, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi 
na zwiększoną kruchość tworzywa, 

 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

 przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może 
przekraczać 1 m. 

 Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnych z zachowaniem 
ostrożność jak dla rur. 

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych należy przewozić w pozycji pionowej lub poziomej z 
zachowaniem ostrożności jak dla wyrobów z tworzyw sztucznych. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 4. 



 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt 5. 
 
5.2.Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni wejście w teren z ich właścicielami bądź 
zarządcami oraz dokona wytyczenia i trwale oznaczy w terenie trasę rurociągów za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych, zgodnie z SST 1. 
 
5.3.Roboty ziemne 

 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Szczegółowe zasady wykonywania wykopów podano w SST 2 
 
5.4.Przygotowanie podłoża 

 
Podłoże gruntowe pod rurociągi należy wyrównać i zagęścić. Następnie wykonać podsypkę gr. 
20 cm z piasku zagęszczonego. 
 
5.5.Montaż rurociągów 

 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża.  
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej 
długości, na co najmniej ¼ obwodu. Rury po ułożeniu należy obsypać piaskiem na całej 
szerokości wykopu na wysokość 30 cm ponad wierzch rury po zagęszczeniu. Piasek 
zagęszczać ręcznie. Złącza rur zostawić odsłonięte do czasu przeprowadzenia prób 
szczelności. Dalszą zasypkę wykonać przy użyciu gruntu rodzimego, odpowiednio 
przygotowanego, tzn. bez kamieni, twardych brył, gruzu itp. W miejscach, gdzie głębokość 
posadowienia rurociągu jest mniejsza niż 1,2 m, zasypkę rurociągu wykonać materiałem 
izolującym termicznie. 
 Na obsypce piaskowej nad kanałami wodociągowymi wzdłuż ich całej długości ułożyć taśmę 
identyfikacyjną z PE z wkładką stalową. 
 
5.6. Rury ochronne  
 
Zgodnie ze specyfikacją STT4 
 
5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 



Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów 
Wykonawca uzgodni z ZRU. 
Szczegółowe zasady zasypywania i zagęszczania wykopów podano w SST 2. 
 
5.9. Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym 

 
Lokalizację wszystkich elementów uzbrojenia podziemnego występującego w miejscach 
skrzyżowań należy ustalić wykonując ręczne wykopy kontrolne. Roboty w obrębie tego 
uzbrojenia prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem ich właścicieli bądź administratorów. 
Prace wykonać zgodnie z SST 4. 
 
5.10. Próby szczelności 

 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735 przed zasypaniem wykopów 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 6. 
Ponadto: 
Kontrola związana z wykonaniem przyłączy wodociągowych powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727 i PN-92/B-10735. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją 
projektową wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu, 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacjach 
technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i w profilu, badania połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie 
przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 
¼ obwodu. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 
 
6.1.Kontrola, pomiary i badania 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 



W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
- badanie odchylenia osi rurociągu, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku rurociągu, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i ściekowych (kratek) i 
pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 
6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie nie powinno przekraczać +5mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać 5% projektowanego spadku 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien wynosić Is = 0,95 
- 
mm. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- prawidłowość wykonania wykopów, wyprofilowania dna wykopów oraz wykonania podsypki 
pod rurociągi oraz podłoża pod studzienki, 
- wykonane studzienki  
- wykonane próby szczelności  
- zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego 
odbiorowi nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Przy odbiorze powinny 
być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja projektowa z nasionami na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót. 
Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według 
PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki 



posadowienia i ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03022; poziom wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska 
gruntowo – wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych. 
Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także 
przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 
Dziennik budowy. 
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego 
przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalna objętość wód infiltracyjnych. Odbiór 
robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przez 
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

 przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień 
agresywności, wilgotności), 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i 
głębokości ułożenia, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności ze specyfikacjami technicznymi 
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 
Przejęcie polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz 
zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej 
specyfikacji. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
dziennika budowy. 
 
8.3. Przejęcie części Robót 
 
Jest to Przejęcie techniczne całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przez 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego 
odcinka przewodu. Przy odbiorze części robót wymagane jest przedłożenie następujących 
dokumentów: 

 wszystkich dokumentów wymaganych przy Przejęciu części Robót, 

 protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokołu przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 

 dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, 

 dokumentacji z przeglądu ciągów głównych kamerą wideo. 

 Przy Przejęciu należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczą usunięcia usterek, 



 aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 
SST4. PRZYŁĄCZE  KANALIZACJI SANITARNEJ   

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rurociągów grawitacyjnych  w związku z budową przyłącza doziemnej instalacji kanalizacji 
sanitarnej do budynku użyteczności publicznej na działce nr 1674 i częściach działek 1676 i 
1677 (obręb 11) przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 1. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
rurociągów grawitacyjnych i obejmują dostawę i montaż następujących elementów: 

 kanałów z rur PVC, 

 prefabrykowanych studni tworzywowych, 

 wykonanie podłoża, 

 wykonanie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-S.1.0 “Wymagania ogólne” oraz 
instrukcjami montażowymi układania w gruncie rurociągów z PVC. 

 próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności rurociągu przed 
oddaniem do eksploatacji, 

 rura ochronna – rura o średnicy większej od średnicy rury przewodowej służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i odprowadzenia przecieków medium poza 
przeszkodę terenową. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST-S. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 
Technicznej ST-S.1.0 “Wymagania Ogólne". 
 
2 MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przyłączy i doziemnej instalacji  kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej grawitacyjnej według zasad niniejszej ST-S są: 
2.1 Rury i kształtki PVC 
Stosować cały system z rur i kształtek o połączeniach kielichowych z uszczelką z EPDM zgodną 
z EN 681-1 osadzoną na stałe w kielichach. Zastosowane rury i kształtki muszą mieć sztywność 
obwodową nominalną SN = 8 kN/m2. 

2.2. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe 
Studzienki kanalizacyjne o wewnętrznej średnicy rury trzonowej 600 mm należy wykonać z 
gotowych elementów z tworzywa wg normy PN-B-10729:1999 i PN – EN – 476:2000 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
elementów, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych 
elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych. 
 Studzienki Ø400 mm 



A. Kineta studzienki. 
Jest to dolna część komory roboczej studzienki, służąca posadowieniu studni w wykopie oraz do 
połączenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposażona w otwory z kielichami oraz uszczelkami 
dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). 
Rodzaje kinet: stosuje się kinety przelotowe o przepływie na wprost, zamontowane na prostym 
odcinku kanału oraz kinety załomowe, zmontowane na zmianach kierunku przepływu. Kinety te 
wykonane są z PP. Kinety nie posiadają odrębnych wymagań w normie DIN, natomiast dla całej 
studzienki (czyli również pozostałych jej elementów) podano wymagania w normie DIN 19537-3. 
B. Rura trzonowa karbowana. 
Rura ta stanowi środkową część komory roboczej studzienki niewłazowej, służącą do ustalenia 
właściwej wysokości studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane są rury 
bez kielicha o wysokości h = 3000 mm oraz rury z kielichem o wysokości h = 6166 mm, a 
zastosowanie na budowie poszczególnych rodzajów zależy od wymaganej wysokości 
studzienki. Rury karbowane, wykonane są z PP. Wymagania normowe jak wyżej. 
C. Stożek betonowy. 
Stanowi on górną część studzienki niewłazowej. Jest to część studzienki służąca do montażu 
elementów wieńczących studzienkę tj. właz żeliwny klasy B125 lub C250. Wymagania normowe 
jak wyżej. 
D. Właz żeliwny klasy B125 i C250. 
Właz należy zamówić w firmie produkującej studzienki jako komplet wyposażenia. Właz żeliwny 
jest to element wykonany z żeliwa szarego, nakładany na otwór w pierścieniu odciążającym i na 
teleskopowy adapter pod właz i służący do dokonywania rewizji i konserwacji studzienki. 
Właz powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z 
określeniami zamieszczonymi w załączniku „A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczącej 
włazów żeliwnych ciężkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi. Dopuszcza się 
zastosowanie włazów typu lekkiego wyłącznie na terenie ogródków przydomowych, tam gdzie 
nie przewiduje się ruchu pojazdów. 
Na terenach zalewowych należy stosować przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy studzienek, 
przykręcane. 
E. Wkładka “in situ” 
Dla zrealizowania podłączeń bocznych do studzienki należy dodatkowo zamówić tzw. wkładkę 
“in situ” wykonane są z PE. Produkowane są pierścienie o średnicach d = 110, 160 i 200 mm, 
wyposażone w uszczelkę gumową. Wkładki te należy zamówić u Producenta studzienek. 
2.3 Materiały sypkie do wykonania podłoża 
Stosować piasek drobnoziarnisty według PN–86/B-0248 oraz mieszankę piaskowo-żwirową o 
granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm. 
 
3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.1.0 
“Wymagania Ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się 
użyć następującego sprzętu: 
1. koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,6-1,2 m3, 
2. żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu 6,0-30,0 ton, 
3. zagęszczarki płytowe, 
 
4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-S.1.0 
“Wymagania Ogólne". 



Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu, jak: 

 samochody samowyładowcze 10-20 ton, 

 samochód dostawczy do 0,9 tony, 

 samochód skrzyniowy do 5 ton, 

 dłużyca, 

 ciągnik siodłowy do 30,0 ton. 
Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 
drogowym. 
Rury i kształtki należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur z tworzyw 
sztucznych w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 
Studnie - transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Transport powinien zapewniać: 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

 zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem, 

 kontrolę załadunku i wyładunku. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-S.1.0 “Wymagania Ogólne". 
5.1.1.Wykonanie podłoża 
5.1.1.1 Wykonanie podłoża pod rury kanalizacyjne 
Rury układać na podłożu piaskowym o grubości 0,2 m zagęszczonym do Is≥0,95 z 

wyprofilowaniem umożliwiającym uzyskanie kąta podparcia 2α=90⁰. Podłoże układać na 
nienaruszonym gruncie rodzimym lub w przypadku jego przekopania na zagęszczonej do 
Is≥0,95 warstwie gruntu rodzimego. Podłoże pod studnie rewizyjne wykonać identycznie jako nie 
wyprofilowane. Ze względu na rodzaj występujących gruntów przewidziano pod jezdniami 
całkowitą wymianę gruntu, natomiast poza jezdniami w strefie ochronnej wymianę gruntu 
rodzimego na piasek zasypowy na całej długości projektowanego uzbrojenia rury oraz 
wykonanie podsypki żwirowo piaskowej o grubości 20 cm oraz dogęszczenie podłoża. 
5.1.1.2 Wykonanie podłoża pod prefabrykowane studnie rewizyjne 
Podłoże wykonywać z mieszanki piaskowo-żwirowej o granulacji 2-63 mm i grubości 0,3 m 
zagęszczanej warstwami po 0,15m do Is≥0,95. Podłoże układać na nienaruszonym gruncie 
rodzimym lub w przypadku jego przekopania na zagęszczonej do Is≥0,95 warstwie gruntu 
rodzimego. 
5.1.2 Montaż rurociągów 
Sposób montażu rurociągów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Rurociągi układa się pod spad o odcinkach minimum 20 m, przy czym 
odcinki robocze muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. 
Dopuszczalne odchyłki nominalnych wymiarów 

Wymiar nominalny Dopuszczalne odchyłki 

DN<250 +/- 5 

250<DN≤600 +/-0,02 DN 

DN>600 +/- 15 

 



5.1.2.1 Montaż rurociągów z PVC  
Zaprojektowane rurociągi posiadają połączenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem 
połączeń wewnętrzne powierzchnie kielicha z uszczelką oraz bose końce rur powinny być 
dokładnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie. Do 
wciśnięcia bosego końca w kielich należy używać wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowości 
wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
współosiowość łączonych rur. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda 
ostatnia rura, do kielicha, której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być uprzednio 
ustabilizowana przez wykonanie częściowej obsypki. Bose końce rur należy łączyć za pomocą 
nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypkę i zasypkę rur prowadzić zgodnie z ST-5.3. 
5.1.3 Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych 
5.1.3.1 Montaż studni tworzywowych 
 Studzienki kanalizacyjne o średnicy 400 mm należy wykonać z gotowych elementów z 
tworzywa wg normy PN-B-10729:1999 i PN – EN – 476:2000.  
 Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy Użyciu sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
elementów, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych 
elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych. Żeliwne 
włazy kanałowe należy montować na stożku studni lub na płycie pokrywowej. Studzienki 
powinny mieć właz typu ciężkiego o średnicy 600 mm. Roboty ziemne związane z zasypaniem 
studni prowadzić według ST-S.1.3. 
5.1.4 Badania szczelności kanałów 
Badania szczelności rurociągów prowadzić za pomocą wody przy ciśnieniu próbnym 0,05 MPa. 
Próbom szczelności należy poddawać odcinki o długości do 100 m. Podczas wykonywania 
próby szczelności złącza rurociągów powinny być częściowo odsłonięte. 
5.1.5 Sprawdzenie rurociągów telekamerą 
Należy wykonać sprawdzenie stanu wykonanych rurociągów za pomocą telekamery 
posiadającej możliwość określenia spadku rurociągu wraz z wykonaniem jego profilu. 
5.1.6 Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
Roboty montażowe w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić z należytą 
starannością aby nie doszło do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem właścicieli 
poszczególnych sieci. 
5.1.6.1 Skrzyżowanie z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi 
Na skrzyżowaniach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi montować na nich rury 
ochronne dwudzielne. Długość rur musi wynosić minimum 1 m w każdą stronę od skrajni 
przewodu kanalizacyjnego. Sposób wykonania rur ochronnych podlega odbiorowi przez 
odpowiednich właścicieli. 
5.1.6.2 Skrzyżowanie z projektowaną siecią wodociągową  
Skrzyżowania z projektowaną siecią wodociągową nie wymagają stosowania rur ochronnych, 
ale każdorazowo przed zasypaniem podlegają odbiorowi. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST- S.1.0 "Wymagania ogólne". 
Badaniom podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem rurociągów, montażem studni 
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
6.2 Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1 Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów. 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami, Specyfikacji 
Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 
6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 



Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 
prowadzona według PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczególności powinna 
obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

 badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie zgodność stosowanych materiałów z specyfikacją i dokumentacją techniczną, 

 badania i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia podłoża, 

 badania odchylenia osi kanału, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania przewodów i 
studzienek, 

 badanie wykonania rur ochronnych, 

 badanie odchylenia spadku rurociągów, 

 badanie połączeń rurociągów 

 badanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonego przewodu, studzienek i włazów, 

 wykonanie próby szczelności, 

 oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem przez geodetę w nawiązaniu do 
punktów stałych, 

 dno wykopu powinno być wyrównane do wymagane spadku i dowiązane do reperów 
wyznaczonych prze geodetów, 

 dodatkowo każdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz cały kanał po zasypie powinny 
być sfilmowane za pomocą kamery posiadającej możliwość określenia spadku rurociągu 
wraz z wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu będzie stanowiła 
załącznik do protokołu odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 

 odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać±0,5 cm 

 odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ±5 cm, 

 różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ±0,5 cm, 

 podczas badań szczelności dla rur PVC nie powinien nastąpić ubytek wody. 
 
7 ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S.1.0 "Wymagania ogólne". 
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem rurociągów i uzbrojenia 
rurociągu.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie podłoża, 

 roboty montażowe rur wraz z próbą szczelności, 

 wykonanie studzienek i komór prefabrykowanych, 

 wykonanie rur ochronnych 



Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 20 m. 
8 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanałów ściekowych, 
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu 

pieszego i kołowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, 
sterowanie jakością. 

PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
DIN 4034 Część II  Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 

studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne 
dostawy. 

DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla połączeń rurowych kanałów i sieci 
ściekowych. Wymagania i sprawdzenia. 

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i rur kamionkowych. 
 
 

 
 
 
 
 
 


